ZMLUVA O DIELO (névrh)

Priloha ¢. 4

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:

Obchodné meno: Obec Lastomir

Sidlo: Obecny Urad, Lastomir 322, 072 37 Lastomir

ICO: 00325406

DIC: 2020738951

Statutarny zastupca: Lubomir Sipo$ - starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Lubomir Sipo$ - starosta obce

Opravneny jednat vo veciach technickych: ..o,

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.: +421

Fax:

E-mail: obeclastomir@minet.sk
Webova stranka:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spoloénost zapisana v OR :

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:
(dalej len ,,zhotovitel”)

uzatvdraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,,Zmluva“)


mailto:obeclastomir@minet.sk

Zmluvné strany prehlasujq, Ze su plne spbésobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky v plnom

1.3

1.4

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poziadavky zdkazky vratane
vsetkych casti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v ozndameni o vyhldseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vylucné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka na uskutocnenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,,Stavebné upravy Obecného uradu a kultirneho domu”.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len“PD“) alebo vo Vykaze vymer,
za Ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budu
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych prac) odsihlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budld merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmenach, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo posSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objedndvatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové tdaje a podklady

2.1 Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nenavratny financny prispevok (dalej len ,,NFP) z:

Operaény program: OPKZP

Kdéd vyzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 19 Znizenie energetickej ndrocnosti verejnych budov
Prioritnd os: 4

Investicna priorita: 4.3

Specificky ciel: 4.3.1
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kompletna dokumentacia z verejného obstaravania —zakazka na uskutocCnenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom: ,,Stavebné upravy Obecného uradu a kultirneho domu“, vratane
oznamenia o vyhladseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponuk vo Vestniku
verejného obstaravania; sutaznych podkladov,
b) PD,
c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objedndvatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zdvaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1lI
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac

stavebného diela: ,,Stavebné upravy Obecného uradu a kultirneho domu“. Miesto stavby: Obec
Lastomir
ktord bola povolenda Stavebnym povolenim €. .......cccooeeneeeee. 0 dha .cceeeeeneen. , vydanym

.......................... , ako prislusnym stavebnym Uradom.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na ziklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentdcie, ako aj z vykazu vymer/rozpocétu sucasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela, takéto prace a pouZity material
nebudud uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza — ocefiovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objednavatelom a zhotovitefom, pricom tdto cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
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zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzZit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsdlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZoVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela obozndmil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujiucu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni
stavebno-montaznych préc, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje ozndmych subdodavatefoch vrozsahu identifikacné Udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia: ...

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomnU Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho dnu, v
ktorom ma nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze sihlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vSetci jeho subdodavatelia budu zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,,RPVS“) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel zndsa vsetky Skody, pokuty a pendle ktoré
vzniknd v suvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénd sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavdzuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predlozit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarusenia
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prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sp6sob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sp6sob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude =zapisovat vsetky skuto€nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel moze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prdce dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objedndvatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotoviteflom, ten musi tieto dat do povodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavateflom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskér viak do terminu odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej udribe
zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelfom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne sp6sobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.
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Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splathym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zadatim prac objednavatel zaSle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny“) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym Uradom
a dalsimi do uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecénost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucdinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sp6sobenu objedndavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. ........ccccvvveeeennnnnnn.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup na pozemky
nachddzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realiziciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objedndvatel.V zdzname budld zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budud platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti avedeni, overené ich sprdvcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachdadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zacatim stavebnych prac.
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Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej
PD1x v tlatenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitelovi zdkladné smerové a vySkové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizcie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny
objedndvatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strdzenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickl energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moziné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
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Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Zze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucéelné
naklady na materiadl a prdce, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

............................. € bez DPH, SIOVOM <.

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM coeiiiiieictteee ettt a e

............................. € s DPH, SIOVOM e ——————
Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vsetky naklady suvisiace
s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podla ¢l.

[ll.a su v nej zahrnuté vsetky ndklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnu v Case
fakturacie o novu vysku DPH.

Ocerlovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuUzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvdleného Statutdrnym orgdnom objednavatela,

7.9.2pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prdc, ktoré nie su
dostupné na Uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z db6vodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a z rozpoctu
EU — v pripade, 7e predkladany projekt o NFP bude schvaleny.

Objednavatel moze na plnenie tejto Zmluvy poskytnut zhotovitelovi preddavok az do vysky
menej ako 50 % stavebnych prac.

Stavebné prace, ktoré boli uhradené na zaklade preddavkovej platby, musia byt skutocne
dodané pocas zhotovenia stavebnych prac, najneskor vSak do 12 mesiacov od poskytnutia
preddavkovej platby zhotovitelovi.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu ¢iastkovu
fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prdce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.
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Neoddelitelnou stéastou a podstatnou nalezZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat ndleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFPpodla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne

nasledujuice nélezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné cislo pre dan, dariové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného pinenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZzdej vystavenej fakture prilozZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préce.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktaru vrétit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zacne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktlru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sti¢astou bude aj prisluina faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povaZzuje za splnent v den, ked bude na Ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prdc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno UcCtovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili

objednavatel.
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V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovadvaniu ZoP vrdmci OP, pre zvoleny systém
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu
splatnost faktur, pricom sa tato doba podita odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi.
O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat
bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na
zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy
kalendarny deri omeskania, aZz do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a vcas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zadklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutl cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa stfasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
sp6sobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistni zmluvu na
poisteniezodpovednosti za Skodu sp6sobenl objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s realizdciou diela. Naklady za uvedenu cinnost su zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocnovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

10.2 Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti i¢innosti tejto Zmluvy,
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- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna,
pevna a nemennd z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktori nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa
prediZi o tato dobu.

Pokial dojde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré
si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa mdze prediZit termin dokondenia diela o dobu potrebnd na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to
az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto
Zmluvy zaniknd inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecénej prevadzkea to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobkybraniace riadnej

a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a

do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkamiv zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objedndvatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vsetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uZ pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,
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f) pripadné zaznamy skdsok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skasky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2

exempldroch.

Zhotovitel sa zavédzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vSetko minimdlne v2 exemplaroch (fotodokumentéacia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskoér ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému

v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych

ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela

upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady

spbsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objedndvatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normdch a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
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terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uUplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spbsob aprimerani lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti dielapredlzuju zaruc¢né lehoty podla tejto
Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajdceho bodu, moéze zarover navrhnat
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonajd zmluvné strany pisomny zdznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a Ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uUspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inu zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dnfa UspeSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.
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CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objedndvatela:
. Lo . Telefén
Titul, meno a priezvisko | Funkcia o
E-mail
- za zhotovitela:
. Lo . Telefén
Titul, meno a priezvisko Funkcia E-mail ’

14.2

15.1

15.2

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednavatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3000,00 € za
kazdy deri omeskania.

15.1.2 zavcasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlcich
z odovzddavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kaZzdy zacaty def omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

15.1.3 za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty deri omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnl pokutu je
mozné ulozit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania.

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poziadat o suhlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend
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16.7

16.8

16.9

bezhotovostnym spdsobom na uUcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
strane, ktora si uplatiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluCuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344

anasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel m6zu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostdvaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodnéneprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Cléanku Il tejto Zmluvyz dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opraviiujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vy$$ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknutd pésobenim vy$sej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie

vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych ndsledkov.

16.12 Ucinky odsttpenia od tejto Zmluvy nastdvaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni

druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
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prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyZdnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Uhradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym
dozorom ku dnu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit ndaklady, ktoré vzniknd objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela.Plati to aj pre Uhradu ndkladov
zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dévodov
na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje prdvoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

CLANOK XVII
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né avazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil prdvny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vaddch.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondavanie ¢&innosti v rozsahu Clanku IIl tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdacidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaZuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zék. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost ml¢anlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrdni zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZzuju najma akékolvek informacie tykajice sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.
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CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaverecné ustanovenia

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvéli prislusnosti ku rémskemu
etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.
Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), miniméalne 2 osoby spifiajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle §8 zadkona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizacie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dfa obdrzania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujuici spinenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditu,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitl alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru.
Uchadzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru s uchadzadom o zamestnanie najneskér patnast (15) pracovnych dni pred datumom
zacatia stavebnych prac tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondaval pracu podla pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dna
zaCatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadza¢ je povinny preukdzat uzatvorenie
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
uchadzac¢om o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukoncéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spifiajiceho dant podmienku.

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a
organmi uréenymi objednavatefom. Zaroven sa zhotovitel zavdzuje poskytnut pri vykone
kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku
kontrolu poZiada objednavatel alebo orgdn vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na
zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadoblda platnost dhiiom jej podpisu S$tatutdrnymi zastupcami oboch
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Zmluvnych stran a ucinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tdto Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena,

b) doSlo k prdvoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom.

Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze dojde k

neschvaleniu Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s konec¢nou platnostou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo scasti Gcinné pripadne
stratia Gcéinnost neskor, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto
Zmluvy Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechddzaju aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

T4to Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preditali, Ze suhlasia s jej obsahom, ze
tdto bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola
dohodnutd v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju
svoje podpisy.

V Lastomire Vo
(o[ - IUOROI (o1 - IORROn
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu suéast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratanerekapitulacie nakladov stavby;



